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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 28.1.2014 
 
ZADAVATEL:  Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Sídlem:   Líšeňská 2657/33a, 636 00  Brno - Líšeň 
Jednající:  prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA 
IČ:    44994575 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
VR 67:Nákup řidičského simulátoru pro Dopravní VaV centrum 
 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ. 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 
Technické kvalifikační předpoklady, odstavec 8.1 
Pokud možno, bychom rádi vypustili předpoklad, že dodavatel musel za poslední 3 roky realizovat 3 
řidičské simulátory, každý za cenu min. 6 mil. Kč. Toto je velmi tvrdé. My jsme realizovali řadu 
simulátorů, ale ne v tomto finančním objemu. Byli jsme však nositeli úspěšného grantu TAČR  na 
vývoj simulátoru kamionu a simulátoru osobního vozidla v celkovém finančním rozsahu 15 mil. Kč. 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 
Zadavatel trvá na podmínce prokázání technické kvalifikace dodavatele, tak, jak je uvedeno 
v kvalifikační dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace k předmětnému zadávacímu 
řízení. S ohledem na předpokládanou hodnotu plnění (pozn. 13.000.000,- Kč) považuje zadavatel 
stanovenou podmínku prokázání technické kvalifikace dodavatele za přiměřenou. 
 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 2: 
Uvítali bychom možnost zálohových plateb, např. 3 x 30 % + 10 % po úplném předání. Toto je obvyklý 
model a zejména z důvodu velkého finančního objemu by nám to řešení projektu výrazně ulehčilo. Je 
nejisté zda v tak krátké době je možné zařídit potřebná překlenovací úvěr. Zajištění lze řešit 
požadavkem na dostatečné podnikatelské pojištění dodavatele. 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2: 
Zadavatel trvá na obchodních podmínkách, vč. platebních podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy, 
který je přílohou zadávací dokumentace..  
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 3: 
Přeformulování záruční lhůty: 5 let je velmi dlouhá doba a zejména u projektorů je velmi obtížné tuto 
garanci držet. Prosíme o zvážení snížit garanční lhůtu na obvyklé 2 roky. 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3: 
Zadavatel považuje požadovanou záruční dobu s ohledem na hodnotu plnění za přiměřenou. Ke 
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zmíněnému příkladu stran projektorů, lze uvést, že projektory jsou v celkovém rozpočtu předmětu 
plnění poměrně zanedbatelnou položkou, než aby odůvodňovaly snížení celkové záruční doby. Dle 
článku XI. Smlouvy o dílo se dodavatel zavazuje k bezplatnému odstranění vad v záruční době. Pokud 
dodavatel nedokáže zajistit bezchybnou funkčnost projektorů po celou dobu záruční lhůty, může 
zajistit jejich včasnou výměnu v průběhu záruční lhůty tak, aby zařízení bylo po celou dobu běhu 
záruční lhůty plně funkční. Zárukou za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po celou 
záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v článku 
IX. Smlouvy. 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 4: 
Doba dodání je uvedena na 8 měsíců: uvítali bychom prodloužení dodací lhůty na 9 měsíců. Pokud by 
realizace započala v březnu, termín dodání by byl konec listopadu, což je stále v relaci klíčového roku 
2014. 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4: 
Zadavatel požaduje dodání zařízení dle předpokládané doby dodání, dle smlouvy o dílo. Důvodem je 
zejména skutečnost, že realizace projektu Dopravní VaV centrum, který je financován z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace, končí v prosinci 2014. Ke konci řešení projektu (12/2014) musí 
zadavatel jako řešitel projektu Dopravní VaV centrum předložit Řídícímu orgánu OP VaVpI výsledky 
projektu. Požadované zařízení je nedílnou součástí řešení uvedeného projektu. Zadavatel musí 
Řídícímu orgánu OP VaVpI předložit i výsledky činnosti související s provozem požadovaného 
zařízení. Nad rámec uvedeného zadavatel konstatuje, že změna doby plnění je podstatnou změnou 
zadávacího řízení, Pokud by zadavatel respektoval požadavek na změnu doby plnění, musel by 
prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro 
podání nabídek.. Plnění by tedy nezačalo dle harmonogramu v březnu 2014, nýbrž v nejdříve v květnu 
2014. Požadované zařízení by zadavatel obdržel v roce 2015, tedy po ukončení řešení projektu 
Dopravní VaV centrum. 
 
Zadavatel upravil znění článku XI. odstavce 10 Smlouvy. Nové znění smlouvy je přílohou těchto 
dodatečných informací.  
 
S pozdravem 
 
 
Vendula Ne časová 
GORDION, s.r.o. 
Drozdovice 4, 796 01 Prostějov 
Tel.: +420 582 335 705, Fax:  +420 582 335 705 
e-mail: necasova@gordion.cz 
www.gordion.cz 
 
 
Příloha 1 – upravený vzor Smlouvy  
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