
Veřejná zakázka „Generální dodavatel stavby Dopravního VaV centra“



bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace


DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

(odpověď na dotaz č. 8 - 13) 
dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

(dále jen „ZVZ“)
Otevřené zadávací řízení podle ZVZ

Veřejná zakázka

VZ č. 10/26

„Generální dodavatel stavby Dopravního VaV centra“

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  

Název zadavatele

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00

IČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje v souladu s ust. § 49 odst. 3 ZVZ níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky. 
8. Dotaz:

V zadávací dokumentaci, konkrétně pak v bodě 6.14 Technické kvalifikační předpoklady písm. ba) je požadováno předložení osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci jednotlivých členů pracovního týmu včetně prohlášení o existenci pracovního poměru k dodavateli s uvedením doby trvání - můj dotaz nyní zní, pokud uchazeč nedisponuje některými požadovanými členy pracovního týmu jako zaměstnanci, ale ví o těchto kvalifikovaných osobách coby možných subdodavatelích pro provedení požadovaných prací, může uchazeč předložit místo čestného prohlášení o zaměstnaneckém poměru pracovníka tuto smlouvu o smlouvě budoucí se subdodavatelem?

Odpověď zadavatele:

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen dotovanému zadavateli předložit:

· doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

· smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

9. Dotaz:

Dle čl. 8 zadávací dokumentace má být součástí nabídky doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy. Návrh smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace obsahuje v čl. XXI odst. 8 seznam příloh, které budou jejími nedílnými součástmi. Některé z tam uvedených příloh (např. stavební povolení) ale uchazeč v okamžiku podání nabídky nemá a ani nemůže mít a některé z nich jsou samostatnou součástí nabídky (např. harmonogram nebo seznam subdodavatelů) či samotnou nabídkou. Některé z příloh smlouvy o dílo jsou zároveň samostatnou částí nabídky. Mají uchazeči přikládat tyto přílohy smlouvy o dílo duplicitně jako přílohu návrhu smlouvy o dílo a zároveň i jako součást nabídky nebo postačí, budou-li v nabídce pouze jednou? Které konkrétní přílohy smlouvy uvedené v čl. XXI odst. 8 smlouvy o dílo má uchazeč přiložit jako součást smlouvy o dílo už v nabídce a které se stanou součástí smlouvy o dílo až při jejím podpisu oběma smluvními stranami?

Odpověď zadavatele:

Tyto přílohy budou součástí nabídky, ale současně zadavatel nepožaduje duplicitní podání. 

Zadavatel požaduje, aby uchazečem předložená nabídka mimo jiné obsahovala:

Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet

Přílohu č. 2 – Závazný harmonogram stavebních prací a Plán organizace výstavby

Přílohu č. 3 – Seznam subdodavatelů

Přílohu č. 5 – Organizační struktura vedení stavby

Tyto přílohy se stanou součástí smlouvy o dílo až při jejím podpisu oběma smluvními stranami:

Příloha č. 4 – Stavební povolení

Příloha č. 6 – Nabídka Zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení na dodavatele této stavby.
10. Dotaz:

Dle čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo vyúčtuje zhotovitel cenu díla do výše 90 % celkové ceny díla na základě předání a převzetí řádně provedeného dílčího plnění. Následující odstavec 4 čl. IV smlouvy o dílo stanoví, že objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z každé fakturované částky jako pozastávku za případné vady díla. Konečný daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel v souladu s čl. IV odst. 5 po dokončení díla za splnění podmínek protokolárního předání díla a předložení veškerých dokladů o splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve stavebním povolení a veškerých dokladů nutných pro povolení k užívání (kolaudaci) a další dokumentace dle smlouvy. Při předání díla tedy bude zbývat doplatit cca 30% ceny díla. Smlouva o dílo však v žádném svém ustanovení neřeší, na jakou část ceny díla má být vystavena konečná faktura, ani kdy bude uvolněna pozastávka 20% ceny díla. Chápe uchazeč správně, že konečná faktura bude v souladu se smlouvou o dílo vystavena na doposud nevyfakturovanou část ceny díla po dokončení díla a pozastávka ve výši 20 % bude objednatelem uvolněna a uhrazena po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků? Může zadavatel za účelem jasného stanovení podmínek pro uvolnění pozastávky doplnit do čl. IV odst. 4 smlouvy o dílo ustanovení tak, že by tento odstavec nově zněl: „4. Objednatel je oprávněn pozastavit 20% z každé fakturované částky jako pozastávku za případné vady díla (dále jen „ pozastavená částka“ nebo „pozastávka“). Pozastávka bude uvolněna po předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí.“ Může zadavatel takto upravit smlouvu o dílo, aby bylo zcela nerozporné, kdy bude uvolněna pozastávka 20% z ceny díla?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje článek IV. odstavec 3 Smlouvy o dílo následujícím způsobem: „Konečný daňový doklad - dofakturování částky celkové ceny za dílo ve zbývajících 10% celkové ceny díla dle věty první tohoto odstavce bude provedeno dle odstavce 5. tohoto článku.“
Zadavatel upravuje článek IV., odst. 4 Smlouvy o dílo následujícím způsobem: Objednatel je oprávněn pozastavit 20% z každé fakturované částky jako pozastávku za případné vady díla (dále jen „ pozastavená částka“ nebo „pozastávka“). Pozastávka bude uvolněna po předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí.“
11. Dotaz:

V čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo zadavatel stanoví, že faktury zhotovitele budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v nich uveden název akce: „Generální dodavatel stavby Dopravního VaV centra“ a číslo smlouvy Objednatele: SML/2265/2011. Podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty musí každý daňový doklad obsahovat datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Ve smlouvě o dílo ale není den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění uveden. Tím, že smlouva o dílo neobsahuje ujednání o datu uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, není možné řádně vystavit dílčí daňový doklad. Vzhledem k tomu, že dílo bude dle čl. IV odst. 2 fakturováno měsíčně, z praxe a podle zavedených obchodních zvyklostí předpokládáme, že by datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění měl být sjednán poslední kalendářní den měsíce, za který byla faktura vystavena. Může zadavatel uchazečům sdělit, jakým způsobem má být určováno datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění? Jakým způsobem mají uchazeči tuto odpověď promítnout do smlouvy o dílo? Je možné doplnit do smlouvy o dílo např. do čl. IV smlouvy o dílo nový odstavec 11 ve znění: „Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.“?

Odpověď zadavatele:

Tato stavba vyžaduje vzhledem k rozsahu a velké zodpovědnosti za čerpání financí od poskytovatele (MŠMT - OP VaVpI), maximálně vysokou pozornost. V uvedeném případě je nutné zajistit tzv. etapovou fakturaci, které se může říkat i dílčí plnění, jak se zde uvádí.

Pevné termíny jednotlivých etap jsou vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Na základě protokolárního převzetí odvedených prací a po podpisu obou stran, bude provedena uvedená etapová fakturace.
Do článku IV. Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec, který zní:

IV.11. „Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.“
12. Dotaz:

Článek XVIII odst. 3 smlouvy o dílo stanoví, že na staveništi musí být stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí. Chápeme správně, že stavbyvedoucí má povinnost být na staveništi stále v době provádění prací a ne po celou dobu realizace díla (tedy i v noci), což by bylo mimo jiné v rozporu s platnými pracovněprávními předpisy?  

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby na staveništi byl přítomen odpovědný stavbyvedoucí v rámci pracovní doby, nebo v době provádění prací, pokud tyto budou prováděny mimo pracovní dobu.
13. Dotaz:

Žádáme o předložení Požárně-bezpečnostního řešení stavby.

Jedná se o vyjasnění požární odolnosti SDK podhledu REI 180 DP1 v místnostech 018 A,B.

Odpověď zadavatele:

Uvedená požární odolnost je v pořádku, odpovídá využití uvedených místností. PBŘ bude dodáno spolu s kompletní dokumentací před podpisem smlouvy.
	          Ing. Jan Chalupa, CSc.

	jednatel společnosti M-FINANCE, s.r.o.

	            z pověření zadavatele
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